

陇南市2025年航道应急抢通及助航设 施养护工程

招标文件

招标编号：GSYB-2025-78

招 标 人：陇南市地方海事局

日期：2025年8月22 日

目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 工程量清单	8
第四章 合同条款及格式	17
第五章 投标文件格式	36

第一章 招标公告

陇南市 2025 年航道应急抢通及助航设施养护工程邀请 招标公告

一、招标条件

本次招标项目陇南市 2025 年航道应急抢通及助航设施养护工程已由陇南市交通运输局以陇交发〔2025〕108 号文件批准建设，项目业主为陇南市地方海事局，建设资金来自《陇南市交通运输局关于印发 2024 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金分配方案的通知》及《甘肃省财政厅关于下达 2025 年航道养护资金的通知》，项目出资比例为 100%，招标人为陇南市地方海事局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。

二、项目概况与招标范围

1、交易编号：GSYB-2025-78

2、建设内容：

罗家漩滩疏浚工程净量 4116.8m³、定额工程量(含超深超宽)7712.2m³，凸咀滩疏浚工程净量 304.8m³、定额工程量(含超深超宽)742.9m³；水尺 34m，Ø12 钢筋网片 398.69kg，钻孔植筋 52.5m，水尺尺身 3.74m³，助航标志 8 处，禁航标志 6 处等。

3、建设地点：文县中庙镇

4、招标范围：施工图以内的所有工程；

5、工期：90 日历天

6、标段划分：本工程共划分为 1 个施工标段

7、质量要求：合格

8、评标办法：最低价评标法

9、采购方式：邀请招标

邀请陇南凯达公路工程有限公司、甘肃海锋建设工程有限公司、陇南市华龙建设集团有限公司参与本项目投标。

三、投标人资格要求

1. 投标人须具备水利水电工程施工总承包二级以上（含叁级）资质和公路工程施工总承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应施工的能力。项目经理须具有水利水电工程专业贰级以上（含贰级）建造师资格，并有近五年类似工程施工经验。技术负责人须具有中级以上（含中级）职称，并有近五年类似工程施工经验。施工员、质检员、安全员、材料员、造价员应持有行政主管部门颁发的相

应岗位资格证书。项目经理及专职安全生产管理人员，应取得行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 证、C 证），拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员。

2. 投标人近三年具有良好的财务状况（以提供 2021-2023 年或 2022-2024 年度经第三方审计的财务审计报告为准）和良好的社会信誉，若成立不足三年的须提供自成立以来以来的财务审计报告，若成立不足一年的须提供开户银行出具的资信证明。）

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法案件主体名单。（以招标公告发布之日起至投标截止之日提供的查询为准）。

4. 本项目不接受联合体投标；

注：参与竞价的各投标人应如实慎重填写所报价格，错误填写报价者所有后果由投标人自行负责，竞价结束后以在系统报价结果为准。成交人无故拒不履行竞价结果造成延误招标的将视为违约，招标人将依法追究责任，追偿实际损失，并列入相关违法失信行为信息记录名单内。

四、招标方式

1、招标人通过陇南市公共资源交易网“甘肃省阳光招标采购平台”发布邀请公告。

2、招标人将对各投标人上传的资格证明文件等资料进行审核，审核通过以后竞标企业进入网上竞价程序，按照低价优先的原则确定中标人，签发中标通知书。

五、报名及资格证明文件上传

1、被邀请参与投标者，请于 2025 年 8 月 24 日 08 时 30 分至 2025 年 8 月 26 日 17 时 30 分登录陇南市公共资源网“甘肃省阳光招标采购平台(陇南市)-限额以下工程项目阳光交易系统”报名并上传相应资格证明文件及针对本项目的资料(PDF 格式加盖公章)。

2、投标人报名成功后，未按要求上传资格证明文件或内容不全者视为无效。

3、招标人将对各投标人上传的资格证明文件进行审核，审核通过以后竞标企业进入网上竞价程序。

注：投标人应当认真阅读理解公告要求，在线报名，填写报名联系人信息；在系统中提交招标公告中要求投标人的资质文件(加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件)，等待业主方审核。招标人将参照相关审核内容，对各竞标人所上传的相关资料综合评审，各竞标人应充分考虑所传资料的完整性和质量优化性。

六、网上报价时限及要求

1、通过资质审核竞价程序的投标人须在 2025 年 8 月 26 日下午 17 时 30 分前提交报价，过时无效。

2、本次竞价各投标人仅限一轮报价，投标人提交报价时认真核算报价金额，不得高于招标最高限价。

注:审核合格后，通过审查的投标人提交报价金额。待竞价结束后，投标人将纸质版的投标文件邮寄至招标人处，纸质版投标文件须包含公司证件、资质证件、人员证件、业绩及信用查询等公司相关资料。

七、结果公示

招标人将参照网上竞价结果，按照低价优先的原则确定中标人(如报价相同，则最先报价人中标);公示期为 1 个日历天。

八、联系方式

招标人：陇南市地方海事局

地 址：文县碧口镇滨河路 550 号

联系人：杜先生

电 话：15294088118

2025 年 8 月 23 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标人：陇南市地方海事局 联 系 人：杜先生 联系电话：15294088118
1.1.4	项目名称	陇南市2025年航道应急抢通及助航设施养护工程
1.1.5	建设地点	文县中庙镇
1.1.7	设计人	/
1.1.8	监理人	/
1.1.9	代建机构	无
1.2.1	资金来源	《陇南市交通运输局关于印发2024年度农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金分配方案的通知》及《甘肃省财政厅关于下达2025年航道养护资金的通知》
1.2.2	出资比例	/
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图以内的所有工程
1.3.2	计划工期	计划工期：90日历天 计划开工日期：2025年9月1日 计划竣工日期：2025年11月30日
1.3.3	质量要求	合格

1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：水利水电工程施工总承包二级及以上资质和公路工程施工总承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。 财务要求：近三年财务状况良好。 业绩要求：近5年有一项水利工程施工经历。 信誉要求：近3年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。 项目经理资格：项目经理须具有水利水电工程专业二级及以上建造师资格，具有同类工程施工业绩，且不得有在建工程。 技术负责人：技术负责人须持有中级及以上职称证书
4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9	踏勘现场	不组织
1.10	投标预备会	不组织
1.10.3	投标截止时间	2025年8月26日下午17时30分
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
3.3.1	投标有效期	60天
3.4.1	投标保证金	根据《关于转发〈完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本若干措施〉的通知》（陇发改法规〔2023〕110号）文件精神，本项目不收取投标保证金，招标文件中与投标保证金有关的条款均不作为资格审查的条件。
3.7.4	投标文件分数	正本1份，副本1份， 电子U盘一份
5.3	最高投标限价	☐ 无 ☒ 有，最高投标限价：110.80万元
5.4	工程量清单	详见工程量清单后附
7.3.1	履约担保	该项目不予缴纳履约保证金
10	需要补充的其它内容	

10.6	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录	(1) 被省级及以上主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (4) 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； (5) 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； (6) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
10.7	补充说明	各投标单位在投标时需携带法定代表人授权委托书、委托代理人身份证、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（此三证已办理统一社会信用代码的只需提供营业执照）、资质等级证书、安全生产许可证、甘肃省水利水电工程建设市场从业单位登记备案证、建造师证书、保证金缴纳凭证、项目负责人及其他人员等证书及原件参加开标、评标会议，以便核查，不能提供以上原件的按废标处理（经公证机构备案后的复印件有效）。

第三章 工程量清单

工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目组位于甘肃省陇南市文县，应交通运输部办公厅印发《关于进一步加强渡运安全治理打造更高水平“平安渡运”的通知》要求，文县部分码头及航道需进行安全提升。

为保障白龙江航道畅通和过往船舶通航安全,需对白龙江宝珠寺水电站库区库尾段河道进行维护性疏浚，以提升船舶通行能力，保障船舶航行安全；早阳坝大桥和团鱼河大桥存在桥梁净空高度、通航宽度不足的问题，需布置助航标志及禁航标志等标志，并需在各水库区域布设航行水池等观测设备；陈家坝、筏子坝、关子渡口便民码头需进行道路梯步维修与建造，进行安全提升。

二、编制依据

1、设计文件：

《陇南市 2025 年航道应急抢通及助航设施养护工程》中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 2025.7

2、水运工程工程量清单计价规范(JTS/T 271-2020)及其修改附录，建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及其附录。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

1、有关要求详见设计说明。

2、水运工程质量验收执行《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008），其他专业工程执行最新质量检验标准。

3、应满足的其他有关现行标准及规范。

四、发包人自行采购材料的名称、规格、数量等

无

五、与投标报价相关的说明

1、货币单位为人民币元。

2、安全文明施工费、施工环保费需包含在分部分项工程综合单价中。

3、其他措施项目由投标人自行考虑是否填报，包含其他清单中未列出的临时工程项目。

4、水运规范及其修改附录中说明为“可在工程单价中考虑”（或其他相同意义语句）的项目，均指该项目不单独计量与支付，其费用包含在相应项目单价或总价中。

5、工程施工中所需施工平台、支架、模板等的搭设和拆除费用包含在相应项目单价或总价中，不单独计量。

6、钢筋工程量是按照设计图纸标明的长度计算，因实际放样与设计长度不一致所引起的偏差（不包括可能存在的设计错误），不单独计量。

7、砂浆找平层（垫层）、各类伸缩（变形）缝或结构缝的嵌（填）缝料、结构缝埋件橡胶套、橡胶止水带、橡胶块、钢筋连接钢套筒、油毡垫层、假缝设置、面层切缝、刻痕、灌缝、构件中预埋透气孔、灌浆孔、砼表面凿毛、冲洗等费用包含在相应项目单价中，不单独计量。

8、钢构件、埋件的防腐或油漆、涂装费用包含在相应项目单价中，不单独计量。

9、本清单为全费用单价清单，本清单的综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、单价措施费、总价措施费（一般项目清单单列除外）、规费、税金等所有一切费用。其中不可竞争费投标人按相关标准执行。

五、与工程量清单相关的说明

1、本工程量清单，暂未列计基础换填工程量，如需换填，另行考虑；

2、工程相关其他措施项目需投标单位自行考虑填报。

3、保险费在一般项目工程一切险和第三方责任险中列计，其中陇南市 2025 年航道应急抢通及助航设施养护工程保险费列计在助航设施的一般项目清单中。

工程项目汇总表

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	金 额 (元)	备 注
1.1	陇南市2025年航道应急抢通及助航设施养护工程		含助航设施和疏浚
合计			

工程量清单项目汇总表

工程名称：陇南市2025年航道应急抢通及助航设施养护工程（助航设施）第1页 共1页

序号	项 目 名 称	备注
一	一般项目	
二	单位工程	
三	计日工项目	
	合计	

分项工程量清单

单位工程名称：陇南市2025年航道应急抢通及助航设施养护工程（助航设施）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征
1	100300005001	苗家坝水尺	座		1. 类型及尺度: 不锈钢水尺, 水尺宽1.10m, 高10m, 标注等详设计文件 2. 基础结构: C25砼尺身, 厚100mm, 钢筋网片 Φ 12@200双向 3. 锚杆: Φ 25螺纹钢, 长50cm, 间距横向800mm纵向1000mm, M30砂浆灌浆
2	100300005002	曲水湾水尺(含施工措施)	座		1. 类型及尺度: 不锈钢水尺, 水尺宽1.10m, 长14m, 标注等详设计文件 2. 基础结构: C25砼尺身, 厚100mm, 钢筋网片 Φ 12@200双向 3. 锚杆: Φ 25螺纹钢, 长50cm, 间距横向800mm纵向1000mm, M30砂浆灌浆
3	100300005003	团鱼河水尺(含施工措施)	座		1. 类型及尺度: 不锈钢水尺, 水尺宽1.10m, 高10m, 标注等详设计文件 2. 基础结构: 膨胀螺栓固定在桥墩上
4	100300006006	团鱼河大桥禁航标志(含施工措施)	个		1. 类型: 方形铝合金板标志, 附着于桥梁上 2. 规格及尺度: 1m*1m, 贴反光膜, 其他详设计文件 3. 其他: 含施工措施
5	100300006007	早阳坝大桥甲类助航标志(含施工措施)	个		1. 类型: 甲类助航标志, 含施工措施 2. 结构: 整体长3m, 宽0.5m, 附着于桥墩上 3. 规格及尺度: 红、白二色等宽度相同的、倾角为45° 斜纹
6	100300006008	早阳坝大桥禁止通行标志(含施工措施)	个		1. 类型: 方形铝合金板标志, 附着于桥梁上 2. 规格及尺度: 1m*1m, 贴反光膜, 其他详设计文件 3. 其他: 含施工措施

一般项目清单

工程名称：陇南市2025年航道应急抢通及
助航设施养护工程（助航设施）

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称
1	100100103005	工程一切险及第三方责任险
2	100100104005	安全文明施工费
3	100100105005	施工环保费
4	100100108005	临时用电
5	100100116008	其他措施项目

工程量清单项目汇总表

工程名称：陇南市2025年航道应急抢通及助航设施养护工程（疏浚）第1页 共1页

序号	项 目 名 称	备注
一	一般项目	
二	单位工程	
三	计日工项目	
	合计	

分项工程量清单

单位工程名称：陇南市2025年航道应急抢通及助航设施养护工程（疏浚）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征
1	100200002001	罗家漩、凸咀滩滩疏浚工程	m³	4421.6	1.工程性质(基建或维护):维护疏浚 2.土质级别(各级土所占比重):砂卵石、砂砾石等,详见设计文件 3.泥土处理方式(外抛或吹填):挖-运-抛工艺,弃于下游的深潭河道内 4.运泥距离:施工单位自行考虑 5.计算方法等:超深超宽及施工期自然回淤不单独计量,在单价中考虑

第四章 合同条款及格式

第1节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”

第2节 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件的组成部分。

1.1.1.11 固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12 固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.1.13 询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.8 工程建设项目经理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。

1.1.2.9 项目技术负责人：指由承包人按投标文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术总负责人。

1.1.2.10 发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同履行中双方签署的书面文件；

(2)合同协议书；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求；

(8)图纸；

(9)已标价工程量清单；

(10)其他合同文件：____。

1.5 合同协议书

1.5.1 合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

承发包人按以下__ (1) __方式确定承包合同价格：

(1)固定总价合同；

(2)固定单价合同；

(3)________。

1.5.2合同生效的其他条件：______。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供：__发包人提供____。

1.6.2 承包人提供的文件：______。

1.7 联络

1.7.3 各类往来书面函件的联络送达期限：

(1)邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；

(2)传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

(3)人工送达以收件人签收日期为准。

1.8 转让

1.8 合同转让：__不允许__。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在计划开工日期14天前，向承包人无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的施工水域或场地，提供的施工水域或场地面积，应满足招标文件的最低要求。

上述施工水域或场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征用、拆迁、补偿、障碍物清理等工作。

2.3.2 发包人应在计划开工日期14天前，提供能满足承包人生产、生活需要的临时施工水域或场地。

施工临时水域或场地：陇南市文县。

2.3.3 发包人应在计划开工日期14天前，开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域并保证施工期间的畅通和完好。

水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域：陇南市文县。

2.4 协助承包人办理证件和批件

2.4.1 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.4.2 协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.5 组织设计交底

2.5.1 发包人应在计划开工日期14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。

2.8 其他义务

2.8.1 发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前10天书面通知承包人。

2.8.2 发包人应负责办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。

2.8.3 发包人应在计划开工日期14天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.4 监理人职责：按照监理合同及监理规范履行职责。

3.1.5 监理人的权力：按照监理合同及监理规范行使。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

4.1.5.1 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

4.1.5.3 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1 承包人应在开13天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。

开工3天前进驻施工场地的施工船舶、机械、设备名称及数量：\。

4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

4.1.10.3 承包人应妥善处理与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

4.1.10.4 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5 承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。

4.1.10.6 承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。

4.1.10.7 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

4.1.10.8 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.9 承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

4.3 分包

4.3.6 分包：_____不允许_____。

4.6 承包人人员的管理

4.6.4.1 船员的管理：承包人应按规定配备船员，并保证其持有有效的岗位证书。

4.9 工程价款应专款专用

4.9.1 为本工程设立的安全、环保、文明施工措施费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人在本合同工程中应提供的施工设备和临时设施：_____不提供_____。

7 交通运输

7.4 超大件和超重件的运输

7.4.1 超大、超宽、超重物件的运输：_____ \ _____。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1.1 发包人应在计划开工日期14天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点。

8.1.1.2 承包人应在计划开工日期7天前，将施工控制网资料报送监理人。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.8 承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

9.2.9 承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

9.2.10 承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。

9.4 环境保护

9.4.7 承包人应严格执行国家有关水域生态环境保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

10 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理人报送施工组织设计；监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。

10.1.2 承包人应在每季度末15日前，向监理人报送下季度计划一式4份；每月10日前向监理人报送月度计划一式4份。

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人应在48小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

10.2.2 对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

11 开工和竣工

11.1 开工

11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24小时内作出答复。若监理人在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。

11.2 竣工

11.2.1 重要节点工期：计划竣工日期：2025年11月30日。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：

- (1)持续高温：连续三日最高气温38℃以上；
- (2)持续低温：连续三日最低气温-20℃以下；
- (3)大风天气：施工水域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；
- (4)暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h；
- (5)暴雪天气：日降雪量10mm及以上；
- (6)流速或波浪：内河3.5米/秒及以上流速，海上2米及以上的大浪和强浪；
- (7)水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；
- (8)大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；运动船舶按有关规定。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。

逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延误天数 $\times P_1$ ，其中 P_1 ：1000元。

逾期竣工违约金累计最高不得超过总合同价款的5%。

11.6 工期提前

11.6.1 发包人不同意(同意或不同意)向承包人支付提前工期奖。

提前工期奖金的计算方法为：

工期提前天数 $\times P_2$ ，其中 P_2 ：\。

提前工期奖金累计最高不得超过总合同价款的5%。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1.1 承包人承担的其他暂停施工：\。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.4 质量标准

- (1)现行水运工程质量检验标准；
- (2)其他现行工程质量检验标准；
- (3)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

13.1.5 质量目标

本工程质量目标：合格。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

13.5.1.1 承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知48小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。

监理人进行(进行或不进行)考察，考察内容和方式：现场抽样送检。

14.1.5 承包人与监理人进行(进行或不进行)共同试验或检验，共同试验或检验的内容和方式：送实验室检验。

14.2 现场材料试验

14.2.3 承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：\。

14.2.4 承包人委托(委托或不委托)(试验检验单位名称)进行试验检验。

14.2.5 发包人委托(委托或不委托)(试验检验单位名称)进行第三方试验检验。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

(6)工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过20%，且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人提出的合理化建议经实施后，按其节省费用的\%奖励承包人。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.3 物价波动引起的价格调整方法：

(1)主要材料价格变化幅度超过\%时，超过\%的部分调整材料价差，并计列相应的税金、教育附加费和城市建设维护费；

(2)主要材料名称：\；

(3)主要材料基准价格：投标截止前28天，工程所在地建设主管部门公布的信息价格；

(4)结算期主要材料价格：工程计量前28天，工程所在地建设主管部门公布的信息价格；

(5)工程所在地无建设主管部门公布的信息价格时：\。

17 计量与支付

17.1 计量

17.1.6 承包人应将月度计量报表于每月25日前报监理人一式4份。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

17.2.1.1 施工合同签订生效10天内，或计划开工日期前，发包人向承包人支付不少于合同总价30%的工程预付款。

本工程预付款为合同总价的30%。

17.2.2 预付款保函

17.2.2.1 在发包人向承包人支付预付款48小时前，承包人须向发包人提交等额的预付款保函；预付款保函应由在中华人民共和国境内注册的金融机构出具。

17.2.3 预付款的扣回与还清

17.2.3.1 当工程进度款累计支付比例达到合同总价的20%时，开始扣回预付款，工程进度款累计支付至80%时扣清，中间每期扣回比例相同。

17.3 工程进度付款

17.3.5 工程进度款支付的方式和时间：按照月度工程计量的95%(不少于80%)支付；当工程款支付达到合同总价95%(不少于80%)时，停止支付；待工程全部竣工验收合格后支付至全部工程结算值的97%；尾款3%待工程缺陷责任期满60天内付清，尾款不计利息。

17.3.6 若发包人在合同约定的支付限期满14天后未予支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知14天后暂停施工，发包人承担延期支付的利息和违约责任以及停工损失。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(3)缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在 30 天内向监理人提交最终结清申请单一式 4 份。

18 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.4 承包人应在竣工验收 30 天前，向发包人提供竣工资料一式 4 份，声像资料一式 4 份。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.1.1 缺陷责任期从工程竣工之日起算，分别为：

(1)疏浚工程不设缺陷责任期；

(2)水工工程缺陷责任期为一年；

(3)其他工程：_____。

25 其他约定

25.1 合同当事人和人员

25.1.1 监理人施工现场派出机构：_____。

25.1.2 总监理工程师：_____。

25.1.3 工程建设项目代理人：_____。

25.1.4 项目技术负责人：_____。

25.1.5 发包人代表：_____。

25.2 工程和占地

25.2.1 永久工程：_____。

25.2.2 临时工程：_____。

25.2.3 永久占地：_____。

25.2.4 临时占地：_____。

25.3 日期

25.3.1 计划开工日期：2025年9月1日；重要节点计划开工日期：_____；

25.3.2 计划竣工日期：2025年11月30日；重要节点计划竣工日期：_____。

25.4 其他：_____。

。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：陇南市地方海事局 地 址： <u>陇南市文县</u>
2	1.1.2.6	监理人：待招标确定 地 址： _____ 邮政编码： _____
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 <u>30</u> 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 <u> / </u> %或累计变更超过了签约合同价的 <u> / </u> %
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备： <u>否</u> 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： <u> / </u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u> 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： <u> / </u>
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>工程开工前</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>该项目工程开工前 5 天</u>
9	11.5 (3)	逾期交工违约金： <u>1000</u> 元/天
10	11.5 (3)	逾期交工违约金限额： <u>10%</u> 签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金： <u> / </u> 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： <u> / </u> 签约合同价
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 <u> / </u> %或增加收益的 <u> / </u> %给予奖励
14	16.1	☐ 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价， <u>每半年或一年</u> 按价格调整公式进行一次调整
		√ 合同期内不调价

序号	条目号	信息或数据
15	17.2.1 (1)	开工预付款金额：30%签约合同价
16	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例：/ 等主要材料、设备单据所列费用的 /%
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份
18	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额：30%月平均支付额
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率：___/___%/天
20	17.3.5	农民工工资保证金限额：3%合同价（一次性缴存）
21	17.4.1	质量保证金金额：3 %合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予___/___%合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息： ☐ 是，利息的计算方式：_____ ☒ 否
22	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4__份
23	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4__份
24	18.2 (2)	竣工资料的份数：4__份
25	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下 /
26	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/
27	19.7 (1)	保修期：自实际交工日期起计算1年
28	20.1	建筑工程一切险的保险费率：工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为 2.5 %。
29	20.4.2	第三方责任险的保险费率为 1.5‰报价
30	24.1	争议的最终解决方式：__仲裁__ 如采用仲裁，仲裁委员会名称：__陇南市仲裁委员会__

第3节 合同附件格式

附件一合同协议书

合同协议书

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 主要工程量：**关子渡口便民码头安全提升工程**：_____

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写) _____元 (¥_____)。

4. 承包人项目经理：_____。承包人项目总工：_____

5. 工程质量符合_____标准。工程安全目标：_____。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为240 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本_____份，合同双方各执正本一份，副本_____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

年___月___日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

_____年___月___日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____（项目名称）的项目法人_____（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目_____标段的施工单位_____（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行_____（项目名称）_____标段施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为_____（项目名称）_____标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

附件三安全生产合同

安全生产合同

为在_____（项目名称）_____标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人_____（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏

；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，未按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_（签字） 法定代表人或其委托代理人：_（签字）

_____年____月____日 _____年____月____日

附件四项目经理委托书

(承包人全称)

(合同工程名称)项目经理委托书

致： (发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任(职务、姓名)为 (合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 (姓名)代表本单位全面负责。

承包人： _____（盖单位章）

法定代表人： _____（职务）

_____（姓名）

_____（签字）

_____年____月____日

抄送： (监 理 人)

第五章 投标文件格式

_____（项目名称）_____（标段名称）

投 标 文 件

投标人：_____.

年_____月 _____ 日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明及授权委托书
- 三、投标保证金
- 四、已标价工程量清单
- 五、项目管理机构表
- 六、资格审查资料
- 七、其它材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥ _____元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3、随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥ _____元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6、_____（其它补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年____月____日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：_____	
2	工期	1.1.4.3	天数：_____ 日历天	
3	缺陷责任期 (工程质量保修期)	1.1.4.5		
4	分包	4.3		
.....				
.....				
.....				

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：____ 年龄：____ 身份证号码：_____

职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）
为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修
改_____（项目名称）_____

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、投标保证金

缴款凭证复印件粘贴处

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

（二）主要人员简历表

[illegible]

注：主要人员指项目经理、技术负责人。本表后应附相关人员资格证、安考证、职称证、身份证及社保证明资料等证书。

六、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

本表后应附单位营业执照、资质证、安全生产许可证及基本银行开户许可证等。

(二) 近年财务状况表

(近3年指 2021 年至 2023年)

1、财务状况表

财务状况表

项目或指标	单位	____年	____年	____年
一、 注册资本	万元			
二、 净资产	万元			
三、 总资产	万元			
四、 固定资产	万元			
五、 流动资产	万元			
六、 流动负债	万元			
七、 负债合计	万元			
八、 营业收入	万元			
九、 净利润	万元			
十、 现金流量净额	万元			
十一、 主要财务指标				
1. 净资产收益率	%			
2. 总资产报酬率	%			
3. 主营业务利润率	%			
4. 资产负债率	%			
5. 流动比率	%			
6. 速动比率	%			

注:

1本表后应附审计报告,且本表所列数据必须与所附审计报告中的数据相一致。

(三) 近5年完成的类似项目情况表

(近5年指2019年至2022年)

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师 以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论）

注 相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师 以及电话	
项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）

注 相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

(五) 近3年发生的诉讼及仲裁情况

(近3年指2021年至2023年)

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

七、其它材料