

永靖县财政局文件

永财审发〔2024〕196号

永靖县财政局预决算审核中心 关于2024年甘肃省临夏州永靖县陇中地区生态 保护和修复重点项目（飞播造林工程） 概算的批复

县林草事业发展中心：

报送的《关于申请对2024年甘肃省临夏州永靖县陇中地区生态保护和修复重点项目（飞播造林工程）概算审核的报告》（永林中发〔2024〕111号）收悉。我单位委托甘肃公信工程造价咨询有限公司组织专业人员对报送的概算进行了审核，现依据《审核报告》批复如下：

一、建设规模及内容

飞播造林 260hm² (3900 亩)，播撒油松、白榆、沙棘、刺槐、丁香、柠条等种子 1690kg。飞播造林完成后，须达到宜播区平均每公顷有效苗株数 ≥ 1000 株，乔灌混交综合参数 ≥ 1，有苗样地频度 ≥ 25% 的目标。

二、方案批复情况

该项目作业设计经《临夏州林业和草原局关于甘肃省临夏州永靖县 2024 年陇中地区生态保护和修复重点项目作业设计的批复》（临州林造函〔2024〕34 号）文件批复。概算总投资 62.40 万元，其中建安费 57.98 万元，工程建设其他费 4.42 万元。资金来源为超长期国债资金。

三、审核情况

送审概算总投资 62.40 万元，审定金额 62.29 万元，审减 0.11 万元。其中：工程费用送审金额 57.98 万元，审定金额 57.98 万元。送审工程建设其他费 4.42 万元，审定金额 4.31 万元。

此审定金额原则上为该项目投资最高限额，不得随意提高建设标准或扩大规模。接文后请依据《审核报告》的意见，进一步深化方案，合理编制施工图预算、招标工程量清单及控制价等，切实提高项目投资效益。

附件：总概算审核汇总对比表

永靖县财政局预决算审核中心

2024年9月25日



总概算审核汇总对比表

项目名称：2024年甘肃省临夏州永靖县陇中地区生态保护和修复重点项目（飞播造林工程）

序号	工程费用名称	报审概算						审定概算						调整额 (+、-)	备注			
		报审投资概算（万元）				送审技术经济指标（元）		审定投资概算（万元）				审定技术经济指标（元）						
		造林 人工费	物资 购置费	其他 费用	合计	数量	单位	指标	造林人 工费	物资购 置费	其他 费用	合计	数量			单位	指标	
合计	总投资	43.55	14.43	4.42	62.40							43.55	14.43	4.31	62.29		-0.11	
一	建安费	43.55	14.43		57.98							43.55	14.43		57.98		0.00	
1	种子		14.43		14.43								14.43					
2	种子处理费	1.69			1.69	1690	元/kg	10	1.69							1690	元/kg	10
3	飞行作业费	28.86			28.86	260	元/hm²	1110	28.86							260	元/hm²	1110
4	播后管护费	13.00			13.00	260	元/hm²	500	13.00							260	元/hm²	500
二	其他费用			4.42	4.42									4.31	4.31			-0.11
1	工程监理费			1.56	1.56									1.16	1.16			-0.40
2	控制价及清单编制费			0.26	0.26									0.26	0.26			0.00
3	跟踪审计费			0.37	0.37									0.37	0.37			0.00
4	工程设计费			1.62	1.62									1.45	1.45			-0.17
5	方案审查费			0.20	0.20									0.20	0.20			0.00
6	建设单位管理费			0.41	0.41									0.87	0.87			0.46