

凉州区殡仪馆--下寨滩公墓水塔东侧与村庄
之间植绿化带及墓区补种苗木工程

工 程 量 清 单

招 标 人： 凉州区殡仪馆
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年 月 日

凉州区殡仪馆--下寨滩公墓水塔东侧与村庄之间
植绿化带及墓区补种苗木工程

工 程 量 清 单

招 标 人：凉州区殡仪馆
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：年 月 日

复 核 时 间：年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凉州区殡仪馆一下寨滩公墓水塔东侧与村庄之间植绿化带及墓区补种苗木工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一 墓区水塔东侧植绿化带							
1	040101002001	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 开挖尺寸:51m* 4. 2m*1. 3m	m3	278. 46				
2	050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求:植耕土 2. 取土运距:30 km 3. 回填厚度:1. 3 m	m3	278. 46				
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:裸根乔木 2. 胸径或干径:12cm	株	110				
		分部小计							
		二 墓区补种苗木及清理树池							
4	050101010001	清理树池	1. 土方挖、运:1 km 2. 找平、找坡:找平	m2	91				
5	040101002002	机械挖树坑	1. 土壤类别:一、二类土 2. 清理尺寸:20m*1m*1. 3m	m3	26				
6	050101009002	种植土回填	1. 回填土质要求:轻质土壤 2. 取土运距:30 km 3. 回填厚度:1. 2 m	m3	26				
7	050102001002	栽植乔木	1. 种类:裸根乔木 2. 胸径或干径:12cm	株	80				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凉州区殡仪馆一下寨滩公墓水塔东侧与村庄之间植绿化带及墓区补种苗木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：凉州区殡仪馆一下寨滩公墓水塔东侧与村庄之间植绿化带及墓区补种苗木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	0.84				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.15				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	6.97				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.41				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.61				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.452				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：凉州区殡仪馆一下寨滩公墓水塔东侧与村庄之间植绿化带及墓区补种苗木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]