

崇信县体育馆木地板翻新及地  
胶更换项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日        复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：崇信县体育馆木地板  
翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据

- 1、根据《甘肃省建设工程计价规则》(DBJD25-98-2022)计算工程量。清单依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854-2013)；定额套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(2019)；基价执行平凉地区基价。
- 2、工程类别按三类工程取费，不计取二次搬运费。
- 3、总价措施费、管理费、利润、规费、税金等取费依据甘建公告(2022)201号《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022计取。
- 4、一类材料依据平凉市2025年第一期建设工程实物法调整的综合材料崇信预算信息价格进行调整。
- 5、人工费调整执行平凉市2024年下半年建设工程人工费指导价计取。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 木地板翻新、维修项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|----------------------------------|------|------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 翻新部分       |                                  |      |      |       |    |     |       |
| 1    | 011104002001 | 竹、木（复合）地板  | 1. 防护材料种类:打磨（十三遍）、涂刷油漆（木地板专用漆三遍） | m2   | 1741 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              | 维修部分       |                                  |      |      |       |    |     |       |
| 2    | 011104002002 | 竹、木（复合）地板  | 1. 面层材料品种、规格、颜色:运动木地板            | m2   | 45   |       |    |     |       |
| 3    | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1. 龙骨及饰面种类:木地板拆除                 | m2   | 45   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              | 措施项目       |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
|      |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |
| 合 计  |              |            |                                  |      |      |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：木地板翻新、维修项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------|-------|-------|---------|----------|----|
|     | 一            | 安全文明施工费    |         |       |       |         |          |    |
| 1   | 011707001001 | 环境保护费      | 人工费+机械费 | 0.832 |       |         |          |    |
| 2   | 011707001002 | 文明施工费      | 人工费+机械费 | 1.339 |       |         |          |    |
| 3   | 011707001003 | 安全施工费      | 人工费+机械费 | 9.581 |       |         |          |    |
| 4   | 011707001004 | 临时设施费      | 人工费+机械费 | 4.498 |       |         |          |    |
| 5   | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费+机械费 | 2.457 |       |         |          |    |
| 6   | 011707001006 | 建筑工人实名制费   | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
|     | 二            | 其他总价措施项目   |         |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 人工费+机械费 | 1.55  |       |         |          |    |
| 8   | 011707004001 | 二次搬运费      | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 9   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.08  |       |         |          |    |
| 10  | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 11  | 01B001       | 工程定位复测费    | 人工费+机械费 | 0.41  |       |         |          |    |
| 12  | 01B002       | 施工因素增加费    | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 13  | 01B003       | 特殊地区增加费    | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |            |         |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木地板翻新、维修项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称        | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注         |
|--------|-------------|-------|---------|------------|
| 1      | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2      | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1    | 材料（工程设备）暂估价 | —     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2    | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3      | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4      | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
| 合    计 |             |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：木地板翻新、维修项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木地板翻新、维修项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称：木地板翻新、维修项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 规费、税金项目计价表

工程名称：木地板翻新、维修项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：木地板翻新、维修项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：木地板翻新、维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动底胶铺设项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------|-------|-------|---------|----------|----|
|     | 一            | 安全文明施工费    |         |       |       |         |          |    |
| 1   | 011707001001 | 环境保护费      | 人工费+机械费 | 0.832 |       |         |          |    |
| 2   | 011707001002 | 文明施工费      | 人工费+机械费 | 1.339 |       |         |          |    |
| 3   | 011707001003 | 安全施工费      | 人工费+机械费 | 9.581 |       |         |          |    |
| 4   | 011707001004 | 临时设施费      | 人工费+机械费 | 4.498 |       |         |          |    |
| 5   | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费+机械费 | 2.457 |       |         |          |    |
| 6   | 011707001006 | 建筑工人实名制费   | 人工费+机械费 | 0.429 |       |         |          |    |
|     | 二            | 其他总价措施项目   |         |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 人工费+机械费 | 1.55  |       |         |          |    |
| 8   | 011707004001 | 二次搬运费      | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 9   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.08  |       |         |          |    |
| 10  | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 人工费+机械费 | 2.03  |       |         |          |    |
| 11  | 01B001       | 工程定位复测费    | 人工费+机械费 | 0.41  |       |         |          |    |
| 12  | 01B002       | 施工因素增加费    | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 13  | 01B003       | 特殊地区增加费    | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |            |         |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 运动底胶铺设项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：运动底胶铺设项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：运动底胶铺设项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运动底胶铺设项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：运动底胶铺设项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 运动底胶铺设项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：运动底胶铺设项目

标段：崇信县体育馆木地板翻新及地胶更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。