

崇信县黄寨镇张明洼村全民
健身提升建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

黄寨镇张明洼村全民健
身提升建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

- 1、项目名称：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目
- 2、建设地点：平凉市崇信县黄寨镇
- 3、项目概况：本项目计划在黄寨镇张明洼村村民活动场内安装篮球架1副、羽毛球柱1 套，铺设地胶 750 平方米。

二 编制依据

- 1、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法；
- 2、现行《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）、《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价）、《甘肃省市政工程预算定额》（2018）、《甘肃省园林工程消耗量定额》（2005）；
- 3、本工程按三类工程取费；
- 4、规费和税金按《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）计取；
- 5、人工费按《平凉市2024年下半年建设工程人工市场信息价》执行；
- 6、材料价格按平凉市2025年平凉市崇信县第二期指导价执行；
- 7、因施工场地开阔，二次搬运费不予计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011103001001	地胶面层地面	1. 5mm厚硅PU面层 2. 对原有地坪进行打磨 3. 球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05m	m2	750				
2	01B004	多功能羽毛球架	1. 多功能羽毛球架安装 2. 羽毛球网长 6.10 米、宽 76 厘米，为优质深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在 15-20 毫米之间	副	1				
3	01B005	篮球架	1. 篮球架安装 2. 可移动式	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄寨镇张明洼村全民健身提升
建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 黄寨镇张明洼村全民健身提升
建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 黄寨镇张明洼村全民健身提升
建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目 标段: 黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 黄寨镇张明洼村全民健身提升
建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 黄寨镇张明洼村全民健身提升
建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

标段：黄寨镇张明洼村全民健身提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。