

表 A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：岷县茶埠镇生态及地质灾害避险搬迁安置点中药材产业路建设项目

编制范围：

第 1 页

共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计				辅助生产	场外运输	
					路基工程	路面工程				%	数量
1001001	人工	工日		1174.777	7.121	1167.656					
1051001	机械工	工日		93.694	9.096	84.598					
2001001	HPB300钢筋	t		0.028		0.028					
2001002	HRB400钢筋	t		8.352		8.352					
2003004	型钢	t		0.382		0.382					
2003005	钢板	t		0.002		0.002					
2009011	电焊条	kg		0.230		0.230					
2009028	铁件	kg		4.370		4.370					
3001001	石油沥青	t		0.633		0.633					
3003003	柴油	kg		1147.832	340.691	807.141					
3005001	煤	t		0.126		0.125					
3005002	电	kW·h		2458.628		2458.628					
3005004	水	m ³		222.420		222.420					
4003002	锯材	m ³		0.487		0.487					
5503005	中(粗)砂	m ³		613.972		598.997					
5503008	天然砂砾	m ³		1344.411		1331.100					
5505013	碎石(4cm)	m ³		1090.637		1079.839					
5509001	32.5级水泥	t		7.861		7.783					
5509002	42.5级水泥	t		486.575		481.757					

