

# 永靖县砖瓦轮窑植被恢复项目 工程

## 招 标 控 制 价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

### 工程概况

项目植被恢复总面积83亩。福民砖厂人工撒播紫花苜蓿9.6亩，耕地恢复（种树）12亩；马路塬红砖厂人工撒播紫花苜蓿23.6亩；鸿运来建材厂栽植乔木37（臭椿4196株）。

### 编制依据

、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法  
依据中晟汇创建设发展有限公司设计的永靖县砖瓦轮窑植被恢复项目实施方案  
、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建  
装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；定额执行《甘肃省建筑与装饰  
工程算定额》（DBJD25-67-2019）、《甘肃省园林工程消耗量定额》（2005）及西  
夏地区基价、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2020号。  
、取费执行按三类工程计取。



序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	福民砖厂	35520.56		343.76	279
2	马路塬红砖厂	40032.72		74.64	60
3	鸿运来建材厂	71128.66		5866.38	4770
合计		146681.94		6284.78	5110

本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	31862.82	
1.1	草种播种	30208.5	
1.2	耕地恢复	1654.32	
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费(费率措施费)	445.29	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	279.56	
	其中:社会保险费	203.32	
	其中:住房公积金	76.24	
	其中:环境保护税		
五	税金	2932.89	
	招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)	35,520.56	





























六 心 次 日 报 十 二 月 廿 八 日 心 次

名称：鸿运来建材厂

标段：永靖县砖瓦轮窑植被恢复项目

第 1 页 共 1

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-
3	计日工			明细详见表-12-
4	总承包服务费			明细详见表-12-
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价 此外不汇总

号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	4770.64		4770.64
1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	21684.74	16	3469.56
2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	21684.74	6	1301.08
3	其中：环境保护税	按实记取		0	
	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	65255.65	9	5873.01
合 计					10644.30

