

白银科技企业孵化器6#、7#、8
#车间周围地基维修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

白银科技企业孵化器6#
、7#、8#车间周围地基
维修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：白银科技企业孵化器6
#、7#、8#车间周围地基维修工程

第 1 页 共 1 页

一 工程概况：
建设内容：1号车间（现8号车间）北侧，3号车间（现6号）车间南侧地基塌陷维修2处，约1000平方米；1号车间北侧更换PE DN100自来水，消防管道120米，路面新做排水明渠约100米；3号车间南侧更换PE DN300雨排管约100米，新做排水明渠约100米，新做砖砌排水检查井4座。

二 编制依据：
2013年《建设工程工程量清单计价规范》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区计价）、《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区计价）、《甘肃省市政工程预算定额》（2018）、《甘肃省安装工程维修预算定额》（2009）、《甘肃省园林工程消耗定额》（2005）、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（2010）、《甘肃省施工机械台班费用定额》、2019白银地区基价；取费标准：本工程取费按三类工程取费，税金执行甘建价【2019】118 号文，2022取费文件；一类材料价差、人工费及商砼按2023年白银市第六期指导价调整计入；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周
 围地基维修工程—土建部分

标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车
 间周围地基维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1号生产车间（现8号车间）北侧 530m2							
1	041001001001	拆除混凝土路面	1. 部位:1号生产车间（现8号车间）北侧 2. 内容:拆除水泥路面 3. 厚度:300mm 4. 运距:自行考虑	m2	530				
2	010101002001	挖一般土方	1. 部位:1号生产车间（现8号车间）北侧 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 弃土运距:自行考虑	m3	1325				
3	040201020001	路基换填3:7灰土	1. 部位:1号生产车间（现8号车间）北侧 2. 换填厚度:详见图纸设计 3. 材料品种、规格及比例:路基换填3:7灰土	m3	1285.38				
4	010404001002	给水管基础（中粗砂垫层）	1. 部位:1号生产车间（现8号车间）北侧 2. 垫层材料种类、厚度:180mm厚中粗砂垫层 3. 其他:详见图纸设计	m3	15.12				
5	040501019001	室外排水明渠	1. 部位:1号生产车间（现8号车间）北侧 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 3. 排水明渠混凝土种类，强度等级:100厚C25混凝土（掺3%防水粉）	m	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周
 围地基维修工程—土建部分

标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车
 间周围地基维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 防水、渗水要求:20厚1: 2.5 防水砂浆抹面 5. 盖板材质:混凝土盖板 6. 其他:详见图集07J306/P22/4及施工图纸						
6	040203007001	水泥混凝土路面	1. 部位:1号生产车间（现8号车间）北侧 2. 内容:恢复混凝土路面 3. 混凝土强度等级:C25 4. 厚度:300mm 5. 其他:详见施工图纸	m2	500				
		分部小计							
		3号生产车间（现6号车间）南侧							
7	041001001002	拆除混凝土路面	1. 部位:3号生产车间（现6号车间）南侧 2. 内容:拆除水泥路面 3. 厚度:300mm 4. 运距:自行考虑	m2	470				
8	010101002002	挖一般土方	1. 部位:3号生产车间（现6号车间）南侧 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 弃土运距:自行考虑	m3	1175				
9	040201020002	路基换填3:7灰土	1. 部位:3号生产车间（现6号车间）南侧 2. 换填厚度:详见图纸设计 3. 材料品种、	m3	1127.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周
 围地基维修工程—土建部分

标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车
 间周围地基维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格及比例:路基换填3:7灰土						
10	010404001003	排水管基础（中粗砂垫层）	1. 部位:3号生产车间（现6号车间）南侧 2. 垫层材料种类、厚度:180mm厚中粗砂垫层 3. 其他:详见图纸设计	m3	16.2				
11	040501019002	室外排水明渠	1. 部位:3号生产车间（现6号车间）南侧 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 3. 排水明渠混凝土种类, 强度等级:100厚C25混凝土（掺3%防水粉） 4. 防水、渗水要求:20厚1: 2.5 防水砂浆抹面 5. 盖板材质:混凝土盖板 6. 其他:详见图集07J306/P22/4及施工图纸	m	100				
12	040203007002	水泥混凝土路面	1. 部位:3号生产车间（现6号车间）南侧 2. 内容:恢复混凝土路面 3. 混凝土强度等级:C25 4. 厚度:300mm 5. 其他:详见施工图纸	m2	437.99				
13	040504001001	检查井	1. 名称:雨污水检查井 2. 规格:∅1000	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8# 标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程—土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程—土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程—土建部分

标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围
地基维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间
周围地基维修工程—土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7# 标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#
、8#车间周围地基维修工程一土建部分 车间周围地基维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：白银科技企业孵化器6

标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基
一土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程—土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周
 围地基维修工程—给排水工程

标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车
 间周围地基维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1号生产车间（现8号车间）北侧							
1	041001006001	拆除管道	1. 拆除部位:1号生产车间（现8号车间）北侧 2. 材质:PE管 3. 管径:DN100	m	120				
2	031001006001	塑料管	1. 部位:1号生产车间（现8号车间）北侧 2. 内容:更换自来水管 3. 材质、规格:DN100 PE管 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计及规范 5. 其他:详见施工图纸及相关技术规范	m	120				
		分部小计							
		3号生产车间（现6号车间）南侧							
3	041001006002	拆除管道	1. 拆除部位:3号生产车间（现6号车间）南侧 2. 材质:塑料排水 管 HDPE 3. 管径:DN300	m	100				
4	031001006002	塑料管	1. 部位:3号生产车间（现6号车间）南侧 2. 内容:更换自来水管 3. 材质、规格:塑料排水 管 HDPE DN300 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计及规范	m	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周
围地基维修工程—给排水工程

标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 白银科技企业孵化器6#、7#、8# 标段: 白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周
车间周围地基维修工程—给排水工程 周围地基维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程—给排水工程

标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间
周围地基维修工程一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程一给排水工程
标段：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：白银科技企业孵化器6

工程名称: 白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程
标段: 白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：白银科技企业孵化器6#、7#、8#车间周围地基维修工程—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。