

平凉市体育场公共卫生间基础
设施提升项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

平凉市体育场公共卫生
间基础设施提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况

1.1建设规模：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目。

1.2施工现场实际情况：本工程施工场地开阔，不计算二次搬运。

1.3自然地理条件：土壤类别一二类。
2. 工程招标和分包

2.1招标范围： 清单范围内所有内容。

2.2分包范围：无
3. 工程量清单编制依据

3.1：依据甲方提供的实施方案进行编制；

3.2《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013；

3.3《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB 50854-2013；

3.4《通用安装工程工程量计算规范》 GB 50856-2013；

3.3《甘肃省建设工程工程量清单计价管理办法》 甘建价【2009】379号；

3.5甘肃省《甘02系列建筑标准设计图集》及其它相关技术文件；

3.6招标要求及相关资料。
4. 招标人自行采购材料:材料的名称、规格型号、数量等详见“招标人供应材料明细表”，表中损耗率由投标人填写，承包人应在施工现场对招标人供应的材料进行验收、保管、使用、发放；
5. 材料暂估价见材料暂估单价表
6. 其他需说明的问题

6.1投标人应按《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》统一格式填报，并提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”及“措施项目费分析表”。

6.2投标人应按“主要材料明细及价格表”的相关内容填写。

6.3规费按《甘肃省建设工程费用定额》规定计取。

6.4补充清单项目依据“分部分项工程量清单项目补充表”的要求计价。
7. 取费编制依据

7.1规费按最新文件规定计算；

7.2税金按2019【118】号文件规定计算；

7.3人工费按2024年下半年指导价计算；

7.4一、二类材料价按平凉市崆峒区2025年第一期材料价指导文件计取；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		洗手间改造							
1	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位:洗手间	m2	4.32				
2	011614003001	洗手台拆除	1. 构件名称:洗手台拆除 2. 垃圾运距:投标单位自行考虑	m	3.6				
3	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台	m2	2.16				
4	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:自洁净玻璃 2. 框材质、断面尺寸:1800*1200	m2	4.32				
		分部小计							
		男卫生间改造							
		地面改造							
5	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖地面 2. 垃圾运距:5km	m2	19.52				
6	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖	m2	19.52				
7	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:两遍 3. 反边高度:300mm	m2	24.27				
		分部小计							
		墙面改造							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：瓷砖墙面 2. 垃圾运距：5km	m2	69.16				
9	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖墙面	m2	69.16				
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：二遍	m2	19.18				
11	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽 2. 规格：DN100 3. 填充（恢复）方式：水泥砂浆	m	30.7				
		分部小计							
		墩台改造							
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：墩台 2. 砌体材质：标准砖 3. 拆除高度：20cm 4. 垃圾运距：5km	m3	0.64				
13	01B001	墩台	1. 名称：卫生间墩台 2. 材料规格及做法：标准砖砌筑、水泥炉渣垫层、水泥砂浆找平层	m2	4.8				
		分部小计							
		隔断改造							
14	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙种类：浴厕隔断 2. 垃圾运距：由投标单位根据	m2	9.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			现场实际情况自行考虑						
15	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断	m2	20.16				
		分部小计							
		吊顶改造							
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：矿棉板吊顶 2. 垃圾运距：投标单位自行考虑	m2	17.39				
17	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝扣板	m2	17.39				
		分部小计							
		分部小计							
		女卫生间改造							
		地面改造							
18	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：瓷砖地面 2. 垃圾运距：5km	m2	19.52				
19	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚C20细石混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖	m2	19.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:两遍 3. 反边高度:300mm	m2	24.27				
		分部小计							
		墙面改造							
21	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖墙面 2. 垃圾运距:5km	m2	69.16				
22	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖墙面	m2	69.16				
23	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:二遍	m2	19.18				
24	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:DN100 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	26				
		分部小计							
		墩台改造							
25	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墩台 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:20cm 4. 垃圾运距:5km	m3	1.12				
26	01B002	墩台	1. 名称:卫生间墩台 2. 材料规格及做法:标准砖砌	m2	4.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目
 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			筑、水泥炉渣垫层、水泥砂浆找平层						
		分部小计							
		隔断改造							
27	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙种类：浴厕隔断 2. 垃圾运距：由投标单位根据现场实际情况自行考虑	m2	20.16				
28	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断	m2	20.16				
		分部小计							
		吊顶改造							
29	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：矿棉板吊顶 2. 垃圾运距：投标单位自行考虑	m2	17.39				
30	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝扣板	m2	17.39				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
31	011701003001	里脚手架		m2	138.32				
32	011701003002	里脚手架		m2	34.78				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
		拆除							
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25-DN50	m	47.9				
2	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	套	8				
3	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器	套	5				
4	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池	套	2				
		分部小计							
		新做							
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	7.2				
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	7.2				
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN25	m	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗						
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	5.5				
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	12				
10	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:台式 4. 附件名称、数量:DN15感应式水龙头	组	4				
11	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:感应式冲洗阀	组	10				
12	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:	组	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			立式 4. 附件名称、数量：感应式冲洗阀						
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件名称、数量：DN15水龙头	组	2				
14	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50	个	4				
		分部小计							
		分部小计							
		排水							
		拆除							
15	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 2. 规格：DN50	m	5.5				
16	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 2. 规格：DN75-DN100	m	23.2				
		分部小计							
		新做							
17	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC排水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	5.5				
18	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水	m	8.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格：PVC排水管 DN75 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗						
19	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC排水管 DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	15				
		分部小计							
		分部小计							
		地沟管道更换							
20	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：PP-R给水管 2. 规格：DN25-DN50	m	16.2				
21	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室外(地沟) 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	6				
22	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室外(地沟) 2. 介质：排水 3. 材质、规格：	m	10.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、 型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	立式小便器		1		1200	1200					
2	立式小便器	套	5.05		1800	9090					
3	洗脸盆	套	4.04		280	1131.2					
4	蹲式大便器	个	10.1		220	2222					
5	拖布池	套	2.02		120	242.4					
合计						13885.6					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水工程 标段: 平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除							
1	011612001005	管道拆除	1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.规格:DN20	m	20.8				
2	03B001	散热器拆除	1.名称:散热器拆除	组	4				
		分部小计							
		新做							
3	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	16				
4	031005002001	钢制散热器	1.名称:钢制散热器 2.型号、规格:5片 3.安装方式:壁挂	组	4				
5	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4				
		分部小计							
		措施项目							
6	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:300*300吸顶灯	套	8				
2	011613001002	换气扇拆除	1. 构件名称:换气扇拆除	套	2				
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 36W 3. 规格:600*600 4. 类型:吸顶安装	套	8				
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	120				
5	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间通风器 2. 安装方式:吸顶安装	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
6	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外附属工程

标段：平凉市体育场公共卫生间基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。