

灵台县百里林场2025年林区防灭火
隔离通道扩建延长项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

灵台县百里林场2025年林区防火隔离通道扩建延长项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防灭火隔离通道扩建延长项目

第 1 页 共 1 页

(一)清单依据:GB50500《工程量清单项目计价规范2013-甘肃》。
(二)定额套用依据:《甘肃省市政工程预算定额》;《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额》、《甘肃省建设措施项目费定额》;《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》;《甘肃省建筑维修工程预算定额》;《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》、《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》、《甘肃省园林工程消耗量定额》、《甘肃省建设措施项目费定额》(仿古建筑及园林);。
(三)基价套用依据:《甘肃省市政工程预算定额地区基价》;《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额地区基价》、《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额地区基价》、《甘肃省园林工程消耗量定额地区基价》、《甘肃省建设工程措施项目费定额地区基价》;《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额地区基价》;《甘肃省建筑维修工程预算定额地区基价》。
(四)费用计取依据:《甘肃省建设工程计价规则》(DBJD25-98-2022),按三类工程取费。
(五)人工费调整依据:平凉市住房和城乡建设局关于发布《平凉市灵台县2025年01-06月份建设工程人工费指导价》的通知进行调整。
(六)材料计价依据:本工程主要一类材料价差执行平凉市住房和城乡建设局关于颁发《平凉市灵台县2025年第三期建设工程实物法调整的综合材料预算指导价格》的通知进行调整;
(七)规费及税金计取依据:规费依据《甘肃省建设工程计价规则》(DBJD25-98-2022);税金依据:甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019]118号文进行调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防灭火隔离通道扩建延长项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		林区道路清理3000米							
1	050101003001	砍挖灌木丛及根	[项目特征] 1. 规格:砍挖道路规划区域内灌木丛及根 2. 运输:运输至指定地点堆放 [工作内容] 1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	14668				
2	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 树干胸径:砍伐道路规划区域内8公分-9公分刺槐 2. 运输:运输至指定地点堆放 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1100				
3	050101007001	清除地被植物	[项目特征] 1. 植物种类:清理树木残枝、树根、杂草等杂物 2. 运输:将清理出的物料运输至指定地点（2km）堆放 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	14668				
		分部小计							
		路面平整3000米							
4	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1. 范围:规划林区道路 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	14668				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防火隔离通道扩建延长项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防火隔离通道扩建延长项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		合 计						

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防
 灭火隔离通道扩建延长项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 灵台县百里林场2025年林区防
 灭火隔离通道扩建延长项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防火隔离通道扩建延长项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防
 灭火隔离通道扩建延长项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防灭火隔离通道扩建延长项目

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防
 灭火隔离通道扩建延长项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费）+其他 项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 灵台县百里林场2025年林区
防火隔离通道扩建延长项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注: 此表由招标人填写, 供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：灵台县百里林场2025年林区防火隔离通道扩建延长项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。