

临夏监狱狱内民辅警职工食堂
扩建项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

临夏监狱狱内民辅警职
工食堂扩建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011609002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:轻质水泥板隔墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	8.77				
2	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:陶瓷砖地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	10.63				
3	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	26.92				
4	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:墩台 2. 砌体材质:红机砖 3. 砌体表面的附着物种类:陶瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m3	0.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 建渣场内、外运输						
5	011606002001	墙柱面饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:成品卫生间隔断拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	4.2				
6	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:1000*2400*1樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	2.4				
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	10.63				
8	011612002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:蹲便器1台、陶瓷洗手台拆除1座,拆除配套管道并用堵头封堵。 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.24				
2	011707001002	文明施工费	人工费	1.98				
3	011707001003	安全施工费	人工费	7.38				
4	011707001004	临时设施费	人工费	6.22				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.54				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.44				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人，现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200；10号镀锌低碳钢丝（或6钢筋）吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与矿棉板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格：600*600石膏板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	10.63				
2	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）；20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚	m2	10.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			800*800mm陶瓷地砖，与原隔壁地砖颜色一致 3. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输						
3	011210006001	洞口封堵	[项目特征] 1. 洞口封堵部位名称：门洞 2. 骨架、边框材料种类、规格：100厚75系列轻钢龙骨石膏板（内填50厚岩棉） [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	2.4				
4	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木饰面板，颜色、样式及规格由建设单位看样订货 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	33.14				
5	011504001001	饰面板暖气罩	[项目特征] 1. 暖气罩材质：30*40木龙骨，	m2	6.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			9mm厚木饰面板，带1.2*0.6m铝合金百叶2个，带检查口 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料						
6	010809004001	石材窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色：人造大理石窗台板 厚度20mm 颜色甲方制定，宽度300mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	2.04				
		分部小计							
		措施项目							
7	011701003001	里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式：现场搭建成品脚手架，天棚10.63 m²，墙面41.04 m² 2. 搭设高度：3.1 米 3. 脚手架材质：成品脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	51.68				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程		标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建 项目		第 4 页 共 4 页	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412001001	600*600 LED吸顶灯 LED 40W	[项目特征] 1. 名称:600*600 LED吸顶灯 2. 规格:40W 3. 类型:LED平板灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	2				
2	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 材质:塑料 3. 规格:单联双控1个 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1				
3	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	10				
4	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座配线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 配线部位:明敷 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安	m	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：临夏监狱狱内民辅警职工食堂扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：