

凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面
防水改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面防水改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____(单位盖章) 造价咨询人：_____(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章) 法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章)

编 制 人：_____(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：凉州区韩佐镇卫生院
彩钢屋面防水改造工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

项目名称：凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面防水改造工程。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
- 4、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- 5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；
- 6、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）；
- 7、《甘肃省园林工程消耗量定额(2005)》武威地区基价；
- 8、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》武威地区基价；
- 9、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》武威地区基价；
- 10、《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布甘肃省建筑安装工程费用定额的通知》甘建价〔2013〕585号；
- 11、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价〔2019〕118号；
- 12、《关于印发武威市2024年第一期建设工程人工信息价的通知》武市建发〔2023〕162号；
- 13、其他相关政策性文件和价格资料。

三、取费类别

- 1、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

四、材差价差调整

- 1、材料价差执行武威市凉州区2025年第3季度材料指导价格。

五、其他

- 1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面防水改造工程 标段：凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面防水改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010901002001	食堂屋面彩钢防水	1. 4*8方管焊接主梁 2. 4*6方管焊接支撑梁 3. 膨胀螺丝打孔焊接固定 4. 0.5毫米彩钢瓦加固铺设 5. 安装落水槽及落水管	m2	132				
2	010901002002	中心药库及库房屋面彩钢防水	1. 4*8方管焊接主梁 2. 4*6方管焊接支撑梁 3. 膨胀螺丝打孔焊接固定 4. 0.5毫米彩钢瓦加固铺设 5. 安装落水槽及落水管	m2	245				
3	01B004	门诊部雨棚改造	[项目特征] 1. 2*4 4*6方管焊接固定之间 2. 树脂瓦铺设固定 3. 水槽安装，落水管安装 4. 砂浆修补，液体防水粉刷2遍	项	1				
4	011407001001	食堂外墙面粉乳胶漆	1. 拆除装饰檐，硅酸盐板加固，抹面砂浆磨平，外墙腻子粉修补，环保丙烯酸涂刷两遍	m2	145				
5	011407001002	中心药库及库房外墙面粉乳胶漆	1. 拆除装饰檐，硅酸盐板加固，抹面砂浆磨平，外墙	m2	165				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面防水改造工程

标段：凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面防水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面
防水改造工程

标段: 凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面防水改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面
防水改造工程

标段：凉州区韩佐镇卫生院彩钢屋面防水改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：